

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۹۹/۷۶/۱	خرید کابل خودنگهدار ۳*۷۰+۷۰+۲۵+۲۵	۹۹/۱۲/۱۹- ۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۴		شهاب جم
۹۹/۱۰۵	خرید ترانسفورماتور ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت آمپر کم تلفات	۹۹/۱۲/۱۷- ۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳		ایران ترانسفو
۹۹/۱۰۶	خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری	۹۹/۱۲/۲۳- ۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴		
۹۹/۸۶/۱	تامین نیروی حراست کل استان سال ۱۴۰۰	۹۹/۱۲/۲۶- ۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱		
۹۹/۸۵/۱	تامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و GIS	۹۹/۱۲/۲۶- ۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱		رد شد به علت پلوس بالا
۹۹/۱۱۳	قرارداد حجمی بهره برداری	۹۹/۱۲/۲۶- ۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱		
۱۴۰۰/۱	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه یک	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۲	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه دو	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۳	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه سه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۴	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه یک	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۵	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه دو	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۶	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه سه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵- ۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶		
۱۴۰۰/۷	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		رضوان صنعت ارجان
۱۴۰۰/۸	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		فنی مهندسی آوارعد

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۹	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۱۴۰۰/۱۰	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۱۴۰۰/۱۱	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		خدمات فنی تاسیساتی تیران گستر سیراف
۱۴۰۰/۱۲	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۱۴۰۰/۱۳	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۱۴۰۰/۱۴	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۱۴۰۰/۱۵	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		خدماتی کارون گلکار
۱۴۰۰/۱۶	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		خدماتی کارون گلکار
۱۴۰۰/۱۷	مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		تجدید
۱۴۰۰/۱۸	خرید سیم آلومینیوم و هاینما و مینک	۱۴۰۰/۰۱/۲۳- ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹		شرکت پویا باد
۱۴۰۰/۱۹	اورهال ۵۹۰ دستگاه در ۹ منطقه	۱۴۰۰/۰۱/۲۳- ۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۹		
۱۴۰۰/۲۰	پروژه ی فیدر خروجی ایستگاه ولیعصر بیمارستان سینا آبادان	۱۴۰۰/۰۱/۲۴- ۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۲۱	تامین نیروی انسانی خط گرم	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۲	تامین نیروی خدماتی منطقه ۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	همراه افق اهواز
۱۴۰۰/۲۳	تامین نیروی خدماتی منطقه ۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۴	تامین نیروی خدماتی منطقه ۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۵	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه یک بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۶	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه دو بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۷	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه سه بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۸	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه چهار بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۲۹	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه پنج بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۳۰	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه شش بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	
۱۴۰۰/۳۱	تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری و مشترکین	۱۴۰۰/۰۱/۲۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	تغییر و اصلاح زمان فروش و	همراه افق اهواز
۱۴۰۰/۳۲	خرید کت اوت فیوز و دسته چکش ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر ۳۳ کیلو ولت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸		کت اوت ۲۰۰ آرانیرو سپاهان

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۳۳	خرید برقیگر ۳۶ کیلو ولت ۱۰ کیلو آمپر سیلیکونی پارت اول بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۳۱- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸		انتقال برق پارس
۱۴۰۰/۳۴	خرید کابل روشنایی ۲*۲/۵ و ۱/۵*۲ میلیمتری مسی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸		
۱۴۰۰/۳۵	خرید کنتاکتور ۵۰ و فتوسل ۱۶ و ۱۰ آمپر پارت اول بهره برداری	۱۴۰۰/۰۲/۰۱- ۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱		فتوسل ۱۶ نوید اسپادانا فتوسل ۱۰ اوژن الکترونیک آزما و کنتاکتور رد شد
۱۴۰۰/۳۶	خرید مقره سوزنی و زنجیره ای ۳۳ کیلو ولت و اسپیسر بین فازی پارت اول	۱۴۰۰/۰۲/۰۱- ۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱		
۱۴۰۰/۳۷	خرید ۱۰ دستگاه لودبستر جهت واحد ایمنی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱- ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۹۹/۸۰ تجدید	رد شد به دلیل پلوس بالا
۱۴۰۰/۳۸	خرید ۲۱۳ دستگاه تبت جهت دیسپاچینگ بهره برداری	۱۴۰۰/۰۱/۳۱- ۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۹۹/۱۰۲ تجدید	به دلیل مغایرت با مشخصات فنی رد شد
۱۴۰۰/۳۹	پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی شهرستان باغملک	۱۴۰۰/۰۲/۰۵- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	تجدید ۹۹/۸۹	تلاشگران لالی
۱۴۰۰/۴۰	تجدید مناقصه ۹۹/۱۰۱ خرید تجهیزات خط گرم		۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تجدید ۹۹/۱۰۱	تجزیه و تحلیل به دلیل پلوس بالا رد شد
۱۴۰۰/۴۱	تجدید مناقصه ۹۹/۱۰۶ خرید تجهیزات خط گرم	۱۴۰۰/۰۲/۰۷- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تجدید ۹۹/۱۰۶	

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۴۲	خرید کت اوت فیوز ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر ۳۳ کیلو ولت توسعه و نگهداری روستایی	۱۴۰۰/۰۲/۰۶- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۹۹/۱۰۳	
۱۴۰۰/۴۳	قرارداد حجمی بهره برداری	۱۴۰۰/۰۲/۰۷- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تجدید ۹۹/۱۱۳	
۱۴۰۰/۱/۱	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۱	
۱۴۰۰/۲/۱	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه دو	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۲	
۱۴۰۰/۳/۱	مناقصه خودروهای استیجاری منطقه سه	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۳	
۱۴۰۰/۴/۱	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه یک	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۴	
۱۴۰۰/۵/۱	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه دو	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۵	
۱۴۰۰/۶/۱	مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه سه	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۶	
۱۴۰۰/۴۴	خرید انواع استارتر (۳۵ تا ۲۵۰ وات سدیمی) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		نوید اسپادانا
۱۴۰۰/۴۵	خرید انواع لامپ ها (۵۰ تا ۲۵۰ وات سدیمی) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		به دلیل پلوس بالا رد شد
۱۴۰۰/۴۶	خرید انواع بالاست (چوک) (۵۰ تا ۲۵۰ وات بخار سدیم) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷		
۱۴۰۰/۴۷	خرید چراغ لاک پشتی (۷۰ تا ۱۵۰ وات سدیمی) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	تجدید ۱۴۰۰/۸۳	

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۴۸	خرید کابل ۱۰*۲ پی وی سی جهت مشترکین	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲		شهاب جم
۱۴۰۰/۴۹	خرید کابل ۱۰*۴ پی وی سی جهت مشترکین	۱۴۰۰/۰۲/۱۹- ۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲		شهاب جم
۱۴۰۰/۵۰	تامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و GIS	۱۴۰۰/۰۲/۲۶- ۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۹		
۱۴۰۰/۵۱	تامین نیروی حراست کل استان سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶- ۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۹		
۱۴۰۰/۲۰/۱	پروژه ی فیدر خروجی ایستگاه ولیعصر بیمارستان سینا آبادان	۱۴۰۰/۰۲/۲۸- ۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹		آوای رعد
۴۰۰/۵۲	تامین نیروی انسانی خط گرم	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		به خدمات وفا
۴۰۰/۵۳	تامین نیروی خدماتی منطقه ۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		حقیقت جویان
۴۰۰/۵۴	تامین نیروی خدماتی منطقه ۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		حقیقت جویان
۴۰۰/۵۵	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه یک بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		تجدید ۱/۵۵/۱۴۰۰
۴۰۰/۵۶	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه دو بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		به خدمات وفا

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۴۰۰/۵۷	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه سه بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		تجدید ۱۴۰۰/۵۷/۱
۴۰۰/۵۸	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه چهار بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		حقیقت جویان
۴۰۰/۵۹	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه پنج بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		به خدمات وفا
۴۰۰/۶۰	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه شش بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		حقیقت جویان
۴۰۰/۶۱	تامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و GIS	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		محب نیرو
۴۰۰/۶۲	تامین نیروی حراست کل استان سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵- ۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		نظم آفرینان ایمان
۴۰۰/۹/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۳ (دزفول)	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		
۴۰۰/۱۰/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۴ (شوش و اندیمشک)	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		
۴۰۰/۱۲/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۶ (سوسنگرد ، هویزه و شادگان)	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		رابط گستر گچساران
۴۰۰/۱۳/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۷ (ایذه و باغملک)	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		
۴۰۰/۱۴/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۸ (رامهرمز، رامشیر و هفتکل)	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		بهبهان درخشان
۴۰۰/۱۷/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		آوای رعد
۴۰۰/۴۳/۱	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای بهره برداری	۱۴۰۰/۰۳/۱۰- ۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲		
۱۴۰۰/۶۳	فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار با کنترل بار سرمایشی ادارات	۱۴۰۰/۰۲/۰۸- ۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۶۴	فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری	۱۴۰۰/۰۳/۱۸- ۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶		
۱۴۰۰/۶۵	مناقصه خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه یک	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		عمران گستر تحت میانه کاشان
۱۴۰۰/۶۶	مناقصه خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه دو	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		امیران دشت دنا
۱۴۰۰/۶۷	مناقصه خودروهای استیجاری (سواری و پشتیبانی) منطقه سه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		امیران دشت دنا
۱۴۰۰/۶۸	مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه یک	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		عمران گستر تحت میانه کاشان
۱۴۰۰/۶۹	مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه دو	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		امیران دشت دنا
۱۴۰۰/۷۰	مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و بالابر منطقه سه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲- ۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳		امیران دشت دنا
۱۴۰۰/۷۱	خرید انواع کلمپ گیره	۱۴۰۰/۰۳/۲۵- ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳		تجدید
۱۴۰۰/۷۲	خرید انواع اسپلایس کششی و جمپر سیم های آلومینیومی مینک و هاینا و لینکس	۱۴۰۰/۰۳/۲۵- ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳		
۱۴۰۰/۵۵/۱	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه ۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱- ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲		حقیقت جویان
۱۴۰۰/۵۷/۱	تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه ۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱- ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲		حقیقت جویان
۴۰۰/۹/۲	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۳ (دزفول)	۱۴۰۰/۰۴/۰۵- ۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴		شرکت سروش نیرو نوین آریا
۴۰۰/۱۰/۲	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۴ (شوش و اندیمشک)	۱۴۰۰/۰۴/۰۵- ۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴		فرافن نیروی اطمینان

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۴۰۰/۱۳/۲	مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه ۷ (ایذه و باغملک)	۱۴۰۰/۰۴/۰۵- ۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴		ارجان صنعت خوزستان
۱۴۰۰/۴۳/۲	قرارداد حجمی بهره برداری	۱۴۰۰/۰۴/۰۵- ۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴		ارجان صنعت خوزستان
۴۰۰/۷۳	انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹- ۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶		
۱۴۰۰/۷۴	خرید ۲ دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال	۱۴۰۰/۰۴/۱۳- ۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶		
۱۴۰۰/۷۵	تامین برق پاساژ تجاری شهرداری هندیجان (نسیتی سنتر)	۱۴۰۰/۰۴/۱۵- ۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۳		
۱۴۰۰/۷۶	پروژه احداث فیدر خروجی شهرستان بندرامام	۱۴۰۰/۰۴/۲۰- ۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷		تلاشگران لالی
۱۴۰۰/۷۷	اجرای پروژه فیدر خروجی شهرستان رامشیر	۱۴۰۰/۰۵/۲۰- ۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷		
۱۴۰۰/۷۸	مقره سیلیکونی سوزنی و کششی ۳۳ کیلو ولت و مقره پشت کت اوت برق روستایی سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹- ۱۴۰۰/۰۵/۱۶	اصلا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ حیه تمدیدزمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صلاحیه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶		بسپار سازه الوند
۱۴۰۰/۷۹	انواع کراس آرم به طول ۸۰ سانتیمتر و ۲،۴۴ و ۴،۴۴ متر بابعاد ۸۰*۸۰ و تسمه آ و بی برق روستایی سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹- ۱۴۰۰/۰۵/۱۶	اصلا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ حیه تمدیدزمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صلاحیه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶		تاکو - توان آوران کوشش
۱۴۰۰/۸۰	انواع پایه هایبتونی چهار گوش ۹ و ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ کیلو گرم نیرو برق روستایی سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹- ۱۴۰۰/۰۵/۱۶	اصلا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ حیه تمدیدزمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صلاحیه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶		پایه ۱۲/۶۰۰ شرکت نیک تابان دز و بقیه ویسی گل زرد

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۸۱	سیم آلومینیوم فوکس و مینک برق روستایی سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹- ۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱ حیه تمدیدزمانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صلاحیه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶		پویا باد
۱۴۰۰/۷۴/۱	خرید ۲ دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال	۱۴۰۰/۰۵/۱۱- ۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	ارزیابی کیفی	شرکت داده پردازسی نوین یاران توسعه
۱۴۰۰/۸۳	خرید چراغ لاک پشتی (۷۰ تا ۱۵۰ وات سدیمی) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳- ۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱		
۱۴۰۰/۷۳/۱	انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰- ۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷		
۱۴۰۰/۸۴	خرید ۵ دستگاه سرور جهت مراکز ۱۲۱ دیسپاچینگ بهره برداری	۱۴۰۰/۰۵/۲۰- ۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۶		ایمن دیده بان شبکه
۱۴۰۰/۷۵/۱	تامین برق پاساژ تجاری شهرداری هندیجان (نسیتی سنتر	۱۴۰۰/۰۵/۲۴- ۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۸		ردشد به دلیل پلوس بالا
۱۴۰۰/۸۵	اجرای پروژه توسعه و احداث شهری شهرستان امیدیه	۱۴۰۰/۰۶/۰۲- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳		
۱۴۰۰/۸۶	اجرای پروژه مسکن مهر شهرستان امیدیه	۱۴۰۰/۰۶/۰۲- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳		شرکت باروق خطوط
۱۴۰۰/۸۷	انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستایی	۱۴۰۰/۰۶/۰۶- ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۴		
۱۴۰۰/۸۸	خرید ۱۰۰۰۰ کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم	۱۴۰۰/۰۶/۱۳- ۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱		شرکت توس فیوز

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۸۹	خرید یک دستگاه بالابر ۱۲ متری و ۷ دستگاه بالابر ۱۶ متری تلسکوپی هیدرولیکی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶- ۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷		
۱۴۰۰/۹۰	خرید کنتور تکفاز هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۶/۰۲- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹		
۱۴۰۰/۹۱	خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۶/۰۲- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹		
۱۴۰۰/۹۲	پروژه نیرو رسانی فاز یک شهرستان شادگان	۱۴۰۰/۰۶/۰۹- ۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴		تلاشگران لالی
۱۴۰۰/۹۳	اجرای فیبر نوری هوایی شهرستانها	۱۴۰۰/۰۸/۰۴- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
۱۴۰۰/۹۵	خرید کت اوت فیوز ۱۰۰ آمپر و دسته چکش ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر	۱۴۰۰/۰۶/۲۱- ۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱		
۱۴۰۰/۹۶	کنتاکتور ۵۰ آمپر	۱۴۰۰/۰۶/۲۱- ۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱		
۱۴۰۰/۹۷	استارتر لامپ سدیمی ۷۰-۲۵۰ وات	۱۴۰۰/۰۶/۲۱- ۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱		
۱۴۰۰/۹۸	خرید انواع بالاست (چوک) (۵۰ تا ۲۵۰ وات بخارسدیم) جهت اجناس روشنایی پارت اول بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۱- ۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	تجدید ۱۴۰۰/۴۶	
۱۴۰۰/۱۰۲	اصلاح و بهینه سازی ماهشهر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱- ۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۹۴	انواع مقره سیلیکونی سوزنی و کششی ۳۳ کیلو ولت و اسپیسر بین فازی	۱۴۰۰/۰۶/۱۶- ۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۳۶	
۱۴۰۰/۷۳/۱	انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷- ۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶		الکترونیرو تابان کنترل - نتکو
۱۴۰۰/۷۷/۱	اجرای پروژه فیدر خروجی شهرستان رامشیر	۱۴۰۰/۰۷/۱۲- ۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	تجدید ۱۴۰۰/۷۷	
۱۴۰۰/۷۱/۱	خرید انواع کلمپ گیره (انواع یراق آلات)	۱۴۰۰/۰۸/۱۷- ۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶		به جز شکل و گیره شکافدار ۷۰-۱۲۰ برنده تاکو
۱۴۰۰/۱۰۰	خرید ۲۱۳ دستگاه تیلت جهت دیسپاچینگ بهره برداری	۱۴۰۰/۰۶/۲۳- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		
۱۴۰۰/۱۰۳	پروژه نیرو رسانی فاز دو شهرستان شادگان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱- ۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		عمران بدیع
۱۴۰۰/۱۰۴	پروژه نیرو رسانی فاز سه شهرستان شادگان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱- ۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		تجدید به دلیل پلوس بالا
۱۴۰۰/۱۰۵	سیم آلومینیوم هایننا و مینک و فوکس جهت توسعه روستایی	۱۴۰۰-۰۶/۳۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		شرکت پویا باد
۱۴۰۰/۱۰۶	خرید مقره سوزنی و زنجیره ای ۳۳ کیلو ولت و پشت اتکایی توسعه روستایی	۱۴۰۰-۰۶/۳۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸		تولیدی مازیار صنعت
۱۴۰۰/۱۰۷	سیم آلومینیوم هایننا و مینک فاقد برق ۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵		
۱۴۰۰/۱۰۸	خرید مقره سوزنی و زنجیره ای ۳۳ کیلو ولت و پشت اتکایی فاقد برق ۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴- ۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵		
۱۴۰۰/۱۰۹	تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰		
۱۴۰۰/۱۱۰	درخواست خدمات مشاوره طراحی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۱۱	انواع یراق (کراس آرم) جهت توسعه و فاز دوم روستایی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		عمران بدیع
۱۴۰۰/۱۱۲	انواع پایه های بتونی چهار گوش ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۳ متری ۸۰۰ کیلوگرم نیرو جهت توسعه و نگهداری روستایی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		پایه های ۹ متری ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۲ متری ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵ متری ۴۰۰ و ۸۰۰ نیک تابان دز و ۹/۶۰۰ ویسی گل زرد و ۱۲ متری ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵/۶۰ ستون ساز
۱۴۰۰/۱۱۳	انواع پایه های بتونی گرد ۹ و ۱۲ و ۱۵ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۳ متری ۶۰۰ و ۸۰۰ کیلوگرم نیرو جهت توسعه و نگهداری روستایی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		ستون سازه
۱۴۰۰/۱۱۴	انواع پایه های بتونی چهار گوش ۹ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵ متری ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۳ متری ۶۰۰ و ۸۰۰ کیلوگرم نیرو جهت فاز دوم روستایی	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		۹ و ۱۲ متری ۴۰۰ و ۸۰۰ نیک ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵/۸۰۰ نیک تابان دز و ۹/۶۰۰ ویسی گل زرد و ۱۲ متری ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵/۶۰ ستون ساز جنوب
۱۴۰۰/۱۱۵	انواع پایه های بتونی گرد ۹ متری ۴۰۰ . ۶۰۰ و ۱۲ متری ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵ متری ۸۰۰ کیلو گرم نیرو جهت فاز دوم روستایی فاقد برق	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		ستون سازه
۱۴۰۰/۱۱۶	کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳ جهت توسعه و فاز اول و دوم روستایی فاقد برق	۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۱۷	پروژه برق‌رسانی به روستای ماه نو فاقد برق شهرستان لالی	۱۴۰۰/۰۷/۱۲- ۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳		مقاوم نیروی بختیاری
۱۴۰۰/۸۷	انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستایی	۱۴۰۰/۰۶/۲۸- ۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶		
۱۴۰۰/۱۰۱	پروژه اصلاح و بهینه سازی شهرستان اندیمشک (خ امام و طالقانی)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱- ۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		به دلیل پلوس بالا رد شد
۱۴۰۰/۸۵/۱	اجرای پروژه توسعه و احداث شهری شهرستان امیدیه	۱۴۰۰/۰۸/۱۷- ۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۳		
۱۴۰۰/۹۰/۱	خرید کنتور تکفاز هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۷/۱۹- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴		
۱۴۰۰/۹۱/۱	خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۷/۱۹- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴		
۱۴۰۰/۹۴/۱	انواع مقره سیلیکونی سوزنی و کششی ۳۳ کیلو ولت و اسپیسر بین فازی	۱۴۰۰/۰۸/۱۹- ۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷		درود کلید
۱۴۰۰/۸۷	انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستایی	۱۴۰۰/۰۶/۲۸- ۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶		
۱۴۰۰/۸۷/۱	انجام خدمات پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستایی	۱۴۰۰/۰۷/۲۶- ۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تجدید ۱۴۰۰/۸۷	محب نیرو
۱۴۰۰/۱۰۲/۱	اصلاح و بهینه سازی ماهشهر	۱۴۰۰/۰۸/۰۵- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	تجدید ۱۴۰۰/۱۰ ۲	به دلیل پلوس بالا رد شد

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۱۰/۱	درخواست خدمات مشاوره طراحی	۱۴۰۰/۰۸/۰۵- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	تجدید ۱۴۰۰/۱۱۰	محب نیرو
۱۴۰۰/۱۱۶/۱	کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳ جهت توسعه و فاز اول و دوم روستایی فاقد برق	۱۴۰۰/۰۸/۰۹- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۱۶	عمران بدیع خوزستان
۱۴۰۰/۱۰۷/۱	سیم آلومینیوم هاین و مینک فاقد برق ۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۰۷	پویا باد
۱۴۰۰/۱۰۸/۱	خرید مقره سوزنی و زنجیره ای ۳۳ کیلو ولت و پشت اتکایی فاقد برق ۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۰۸	شرکت دورودکلید
۱۴۰۰/۱۰۹/۱	تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها	۱۴۰۰/۰۸/۰۹- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۰۹	
۱۴۰۰/۱۰۰/۲	خرید ۲۱۳ دستگاه تابلت جهت دیسپاچینگ بهره برداری	۱۴۰۰/۰۸/۱۱- ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	تجدید ۱۴۰۰/۱۰۰	ایده برتر پارسین خاورمیانه
۱۴۰۰/۱۱۸	پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل ۴۸ واحد شهرستان آغاچاری	۱۴۰۰/۰۸/۱۱- ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۸		
۱۴۰۰/۳۷/۱	خرید ۱۰ دستگاه لودبستر جهت واحد ایمنی	۱۴۰۰/۰۸/۱۷- ۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶		رشد به دلیل پلوس بالا
۱۴۰۰/۱۱۹	خرید کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳ جهت بهره برداری	۱۴۰۰/۰۸/۱۹- ۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷		
۱۴۰۰/۱۲۰	خرید ۵۰ دستگاه پرس اسپلایس جهت بهره برداری	۱۴۰۰/۰۸/۱۷- ۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶		
۱۴۰۰/۱۲۱	پروژه برقسانی به روستاهای فاقد برق وارگه سیزو وارگه خله تازه شهرستان اندیکا	۱۴۰۰/۰۸/۲۲- ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷		

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۲۲	پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق وارگه بردرتازه شهرستان اندیکا	۱۴۰۰/۰۹/۱۶- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		دنانیرو زاکرس
۱۴۰۰/۱۲۳	پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برقده بیژن شهرستان اندیکا	۱۴۰۰/۰۸/۲۲- ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷		یاسان پویا خوزستان
۱۴۰۰/۱۲۴	پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق تنگ کرد و آبکازی شهرستانباغملک	۱۴۰۰/۰۸/۲۲- ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۷		عمران بدیع خوزستان
۱۴۰۰/۱۲۵	خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام ۲ ریلی	۱۴۰۰/۰۸/۲۲- ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵		
۱۴۰۰/۱۲۶	خرید منطقه ای کنتور سه فاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام ۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲- ۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵		
۱۴۰۰/۱۳۳	پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد به روستاهای خیط شلیش شهرستان هندیجان	۱۴۰۰/۰۹/۱۶- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		
۱۴۰۰/۱۲۸	خرید ۱۵۰۰ عدد کت اوت فیوز ۱۰۰ آمپر	۱۴۰۰/۰۸/۲۶- ۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴		
۱۴۰۰/۹۰/۲	خرید کنتور تکفاز هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۸/۲۶- ۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		
۱۴۰۰/۹۱/۲	خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۸/۲۶- ۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		الکترونیک افزار آزما
۱۴۰۰/۱۲۹	پروژه مسکن مهر رامشیر	۱۴۰۰/۰۸/۳۰- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴		پلوس بالا رد شد

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۲۷	خرید ۸۰۰۰۰ کنکتور انشعابی کابل خودنگهدار مشترکین	۱۴۰۰/۰۸/۲۶- ۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴		
۱۴۰۰/۱۳۰	پروژه قدرت مانور شهرستان امیدیه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴		پلوس بالا رد شد
۱۴۰۰/۱۳۴	خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری	۱۴۰۰/۰۹/۱۷- ۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۴		
۱۴۰۰/۱۰۴/۱	پروژه نیرو رسانی فاز سه شهرستان شادگان	۱۴۰۰/۰۹/۰۱- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	تجدید ۱۴۰۰/۱۰/۴	عمران بدیع خوزستان
۱۴۰۰/۱۳۱	پروژه تامین برق برجک طلائی جدید شهرستان هویزه	۱۴۰۰/۰۹/۱۰- ۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵		وارگه سازان زاگرس
۱۴۰۰/۱۰۹/۱	تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها	۱۴۰۰/۰۹/۱۰- ۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۹	
۱۴۰۰/۱۴۱	پروژه تجمعی مربوط به پروژه های کاهش تلفات ، قدرت مانور و اصلاح بهینه سازی شهرستان آغاچاری	۱۴۰۰/۱۰/۲۰- ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶		
۱۴۰۰/۱۱۸/۱	پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل ۴۸ واحد شهرستان آغاچاری	۱۴۰۰/۰۹/۱۴- ۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۳۲	اجرای سیستم اعلام حریق دستی انبارهای ۱ و ۲ و ۳ ستاد ، مرکز سمیع و هورزیل های آتش نشانی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲		پلوس بالا رد شد
۱۴۰۰/۱۱۹/۱	خرید ۵۰ کیلو متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۱- ۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تجدید ۱۴۰۰/۱۱۹	ستاره یزد
۱۴۰۰/۱۲۰/۱	خرید ۵۰ دستگاه پرس کننده اسپلایس جهت بهره برداری	۱۴۰۰/۰۹/۲۱- ۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تجدید ۱۴۰۰/۱۲۰	
۱۴۰۰/۱۲۵/۱	خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام ۲ ریلی	۱۴۰۰/۰۹/۲۰- ۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۲۵	
۱۴۰۰/۱۲۶/۱	خرید منطقه ای کنتور سه فاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام ۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰- ۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	تجدید ۱۴۰۰/۱۲۶	شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس
۱۴۰۰/۱۳۶	خرید پایه های گرد جهت واحد بهره برداری	۱۴۰۰/۱۰/۰۷- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹		کوشش برق اصفهان
۱۴۰۰/۱۲۷/۱	خرید ۸۰۰۰۰ کنتور انشعابی کابل خودنگهدار مشترکین	۱۴۰۰/۰۹/۲۳- ۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تجدید ۱۴۰۰/۱۲۷	مهندسی الکترونیک و تابان کنترل
۱۴۰۰/۹۰/۳	خرید کنتور تکفاز هوشمند (مطابق طرح فهام ۱) مشترکین	۱۴۰۰/۰۹/۲۳- ۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تجدید ۱۴۰۰/۹۰/۳	
۱۴۰۰/۸۹/۱	خرید یک دستگاه بالا بر ۱۲ متری و ۷ دستگاه بالا بر ۱۶ متری تلسکوپی هیدرولیکی	۱۴۰۰/۰۹/۲۳- ۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	تجدید ۱۴۰۰/۸۹/۱	

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۳۷	خرید یک دستگاه بالابر ۱۶ متری تلسکوپی هیدرولیکی - روستایی	۱۴۰۰/۱۰/۰۸- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵		خدمات فنی بالابرکاران اهواز
۱۴۰۰/۱۴۸	خرید یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تن متحرک روستایی - تلسکوپی مفصلی به همراه خودرو	۱۴۰۰/۱۱/۱۱- ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		لغو مناقصه
۱۴۰۰/۱۳۵	اجرای مناقصه کاهش تلفات شهرستان ماهشهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲		وارگه سازان
۱۴۰۰/۱۲۸/۱	خرید ۱۵۰۰ عدد کت اوت فیوز ۱۰۰ آمپر	۱۴۰۰/۰۹/۲۹- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲		شرکت مازیار صنعت بابل
۱۴۰۰/۱۲۹/۱	پروژه مسکن مهر رامشیر	۱۴۰۰/۱۰/۰۴- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸		دنا نیرو زاکرس
۱۴۰۰/۱۴۴	انواع لامپ ۵۰ و ۱۵۰ و ۲۵۰ وات سدیمی	۱۴۰۰/۱۱/۰۳- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷		لامپ نور
۱۴۰۰/۱۳۸	تهیه ۷۰۰ تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها	۱۴۰۰/۱۰/۱۳- ۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶		تجدید
۱۴۰۰/۱۳۹	تهیه ۱۵۰ تابلو دیماند با قابلیت قطع از راه دور (کشاورزی)	۱۴۰۰/۱۰/۱۸- ۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲		پیمان برق الکتریک فاز

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۱۸/۲	پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل ۴۸ واحد شهرستان آغاچاری	۱۴۰۰/۱۱/۱۰- ۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		
۱۴۰۰/۱۳۳	پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد به روستاهای خط شلیش شهرستان هندیجان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵- ۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱		الکتروصاعقه گلچین
۱۴۰۰/۳۷/۲	خرید ۱۰ دستگاه لودبوستر جهت واحد ایمنی	۱۴۰۰/۱۱/۰۳- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷		
۱۴۰۰/۱۴۰	خرید مقره سیلیکونی (سوزنی و زنجیره ای ۳۳ کیلو ولت جهت شهرستانهای آبادان ، خرمشهر و اروندکنار	۱۴۰۰/۱۰/۲۵- ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸		درودکلید
۱۴۰۰/۱۴۲	اجرای فیبر نوری هوایی شهرستانها (یک مرحله ای)	۱۴۰۰/۱۰/۲۰- ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶		
۱۴۰۰/۱۴۳	اجرای پروژه اصلاح و ساماندهی شبکه برق مسیر گلگیر مسجدسلیمان تملک دارئی (عمرانی) یک مرحله ای	۱۴۰۰/۱۰/۲۶- ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸		
۱۴۰۰/۱۳۴/۱	خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری	۱۴۰۰/۱۰/۲۲- ۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸		توانیر گستر گرم
۱۴۰۰/۱۲۰/۲	خرید ۵۰ دستگاه پرس اسپالایس جهت بهره برداری	۱۴۰۰/۱۰/۲۶- ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۰		صنعتی پایا پرس
۱۴۰۰/۱۴۷	پروژه اصلاح و بهینه سازی شهرستان ماهشهر	۱۴۰۰/۱۱/۱۳- ۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۱		تجدید
۱۴۰۰/۱۴۵	خرید کابل ۱۰*۴ پی وی سی جهت مشترکین	۱۴۰۰/۱۱/۱۱- ۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		سپهر البرز

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۴۶	خرید کابل ۱۰*۲ پی وی سی جهت مشترکین	۱۴۰۰/۱۱/۱۱- ۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		شهاب جم
۱۴۰۰/۱۲۵/۲	خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام ۲ ریلی	۱۴۰۰/۱۱/۱۶- ۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱		صنایع الکترونیک ایران
۱۴۰۰/۱۴۹	پروژه نیرو رسانی شبکه برق روستای مارد شهرستان آبادان	۱۴۰۰/۱۱/۲۵- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		آوای رعد
۱۴۰۰/۱۵۰	خرید ۷۲۰۰۰ دستگاه مودم کنتور هوشمند فهام ۲ - جهت کنتورهای تکفاز هوشمند ریلی	۱۴۰۰/۱۱/۲۵- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۱		صنایع قطعات الکترونیک ایران
۱۴۰۰/۱۵۱	پروژه توسعه و احداث شهری هویزه	۱۴۰۰/۱۱/۲۷- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		
۱۴۰۰/۱۵۲	پروژه نیرو رسانی اداره بنادر و دریا نوردی آبادان	۱۴۰۰/۱۲/۰۸- ۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲		عمران بدیع خوزستان

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۵۳	پروژه توسعه و احداث شهری امیدیه	۱۴۰۰/۱۲/۰۹- ۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶		
۱۴۰۰/۱۵۴	کاهش تلفات خرمشهر سیم به کابل	۱۴۰۰/۱۲/۰۹- ۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶		
۱۴۰۰/۱۵۵	اصلاح و بهینه سازی شوستر طرح آبیاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹- ۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶		
۱۴۰۰/۱۵۶	پروژه فیدر خروجی شهرستان شوستر	۱۴۰۰/۱۲/۱۶- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲		
۱۴۰۰/۱۵۷	پروژه اجرایی اصلاح و بهینه سازی روستایی شهرستان کرخه	۱۴۰۰/۱۲/۱۸- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		دنا نیرو زاگرس
۱۴۰۰/۱۵۸	پروژه اجرای توسعه و احداث روستایی شهرستان شوش	۱۴۰۰/۱۲/۱۸- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		دنا نیرو زاگرس
۱۴۰۰/۱۳۸/۱	تهیه ۷۰۰ تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۲- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		
۱۴۰۰/۱۴۳/۱	اجرای پروژه اصلاح و ساماندهی شبکه برق مسیر گلگیر مسجدسلیمان تملک دارائی (عمرانی) یک مرحله ای	۱۴۰۰/۱۲/۲۴- ۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷		شرکت یاسان پویا

مناقصات جاری عمومی سال ۱۴۰۰

شماره مناقصه	شرح مناقصه	تاریخ فروش اسناد	تاریخ تحویل پاکات	تاریخ گشایش	تاریخ تجدید	شرکت برنده
۱۴۰۰/۱۵۹	دستگاه تابلو دیماند کامپوزیت با قابلیت قطع از راه دور ۱۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹		ایمن ایستا الکتریک
۱۴۰۱/۱	پروژه احداث سوله چذابه	۱۴۰۱/۰۲/۰۷- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸		باطل
۱۴۰۰/۱۵۵/۱	اصلاح و بهینه سازی شوشتر طرح آبیاری	۱۴۰۱/۰۲/۰۷- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸		

تصویب کننده
محمدرضا محمدی

تهیه کننده گزارش
حضرت بکی